附件

三明市中西医结合医院病房改造及能力提升项目投资概算表

序号	工程或费用名称	概算金额（万元）				
		建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计
一	工程费用	6009.69	2315.4	1593.60		9918.73
1	建筑改造工程	3029.25				3029.25
1.1	结构加固工程	198.22				198.22
1.2	墙体拆改与砌筑	412.41				412.41
1.3	屋面防水翻新	174.95				174.95
1.4	外立面改造	2243.67				2243.67
2	房屋建筑与装饰工程	2980.44				2980.44
2.1	楼地面工程	757.95				757.95
2.2	内墙柱面工程	816.65				816.65
2.3	天棚工程	597.90				597.90
2.4	门窗工程	357.74				357.74
2.5	其他装饰工程	450.20				450.20
3	给排水改造工程		387.77			387.77
4	电气工程		482.28			482.28
5	暖通工程		577.85			577.85
6	消防工程		388.63			388.63
7	智能化工程		478.91			478.91
8	设备、工器具购置费			1593.60		1593.60
8.1	急诊抢救室设备			342.10		342.10

8.2	急诊 ICU 设备			278.90		278.90
8.3	智能化设施设备			972.60		972.60
二	**工程建设其他费用**				**989.01**	**989.01**
1	建设单位管理费				139.02	139.02
2	工程监理费				130.24	130.24
3	可行性研究费				4.20	4.20
4	设计费				316.63	316.63
5	环境影响评价费				0.20	0.20
6	劳动安全卫生评审费				19.84	19.84
7	工程保险费				29.76	29.76
8	办公及生活家具购置费				195.00	195.00
9	招标代理服务费				21.27	21.27
10	施工图设计审查费				10.66	10.66
11	造价咨询费				50.95	50.95
12	建设工程交易服务费				0.76	0.76
13	室内空气环境检测费				2.00	2.00
14	消防检测费				7.77	7.77
15	材料检测费				20.00	20.00
16	场地测量费				5.00	5.00
17	工程款支付担保				35.71	35.71
三	**基本预备费**				**545.39**	**545.39**
四	**概算总投资**					**11453.13**