附件

三明技师学院高档数控机床和机器人产教融合实训基地投资概算表

序号	工程或费用名称	概算金额（万元）				
		建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计
一	**工程费用**	**6446.3**	**2973.8**	**289.2**		**9709.3**
1	**地下部分**	**899.6**	**405.1**	**7.1**		**1311.8**
1.1	基坑支护	28.2				28.2
1.2	土石方工程	63.5				63.5
1.3	地下室	807.8	405.1	7.1		1220.1
2	**地上部分**	**4621.2**	**2282.3**	**278.3**		**7181.8**
2.1	产业融合创新楼 1#	1543.8	849.7	172.1		2565.6
2.2	产业融合创新楼 2#	1590	903.4	67.3		2560.8
2.3	实训楼一、二	1344.8	476.5	14.7		1836
2.4	技能实训展示厅	142.6	52.7	24.2		219.5
3	**室外工程**	**925.5**	**286.3**	**3.8**		**1215.6**
二	**工程建设其他费用**				**1216.9**	**1216.9**
1	建设单位管理费				136.6	136.6
2	建设工程监理费				203.9	203.9
3	造价咨询服务费				169.9	169.9
4	建设项目前期工作咨询费				38.8	38.8
5	勘测费				77.7	77.7

6	设计费				310.7	310.7
7	环境影响咨询服务费				10.0	10.0
8	劳动安全卫生评审费				9.7	9.7
9	场地准备及临时设施费				48.5	48.5
10	工程保险费				58.3	58.3
11	招标代理费				36.1	36.1
12	城市基础设施配套费				6.0	6.0
13	施工图审查费				11.4	11.4
14	水保补偿及方案编制费				5.0	5.0
15	档案资料服务费				2.0	2.0
16	工程款支付担保费				19.4	19.4
17	第三方检测费				35.0	35.0
18	防雷装置施工跟踪检测费				5.0	5.0
19	建筑信息模型技术服务费				22.9	22.9
20	建设工程质量检测费				10.0	10.0
三	**基本预备费**				**327.8**	**327.8**
四	**概算总投资**					**11254**