附件

三明市第一医院生态新城分院二期项目投资概算表
	序 号
	工 程 或 费 用 名 称
	概  算  金  额   （万元）

	
	
	建  筑

工  程
	安  装

工  程
	设备及工

器具购置
	其  他

费  用
	合    计

	一
	工程费用
	13577.97
	5873.89
	4809.34
	
	24261.19

	1
	土方工程
	327.28
	
	
	
	327.28

	2
	地下室
	3963.41
	742.63
	93.82
	
	4799.86

	3
	病房综合楼一
	7130.65
	1990.96
	1404.47
	
	10526.09

	4
	病房综合楼二
	1475.00
	391.00
	200.79
	
	2066.79

	5
	智能化工程
	
	1137.45
	1971.32
	
	3108.78

	6
	污水处理及其他配套
	157.44
	49.38
	169.46
	
	376.29

	7
	室外总平及配套工程
	524.18
	779.09
	969.47
	
	2272.73

	8
	医疗专项工程
	
	783.36
	
	
	783.36

	二
	工程建设其他费用
	
	 
	
	4123.739
	4123.73

	1
	建设用地费用
	
	
	
	1867.54
	1867.54

	2
	项目建设单位管理费
	
	
	
	313.78
	313.78

	3
	建设工程监理费
	
	
	
	285.49
	285.49

	4
	工程招标代理费
	
	
	
	37.68
	37.68

	5
	工程造价咨询费
	
	
	
	240.10
	240.10

	6
	项目前期咨询费
	
	
	
	1.90
	1.90

	7
	工程勘察费
	
	
	
	11.00
	11.00

	8
	工程设计费
	
	
	
	301.77
	301.77

	9
	其他费用
	
	
	
	1064.47
	1064.47

	三
	基本预备费
	
	
	
	
	1325.87

	四
	概算总投资
	
	
	
	
	29710.79


	抄送：市政府办，市财政局、自然资源局、住建局、卫健委，统计局。
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