附件
东霞-富兴堡片区路网及管网设施建设项目

投资概算表
	序 号
	工 程 或 费 用 名 称
	概  算  金  额   （万元）

	
	
	建  筑

工  程
	安  装

工  程
	设备及工

器具购置
	其  他

费  用
	合    计

	一
	工程费用
	21017.21
	28.94
	91.00
	
	21137.15

	1
	横四路
	7435.69
	
	39.00
	
	7474.69

	2
	横六路
	982.45
	
	
	
	982.45

	3
	东霞一路
	4062.75
	28.94
	26.00
	
	4117.69

	4
	规划二路
	2043.30
	
	
	
	2043.30

	5
	横三路
	349.63
	
	
	
	349.63

	6
	规划一路
	587.90
	
	
	
	587.90

	7
	新市南路
	5555.49
	
	26.00
	
	5581.49

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	
	3119.72

	1
	管线搬迁及补偿费
	
	
	
	50
	50

	2
	建设管理费
	
	
	
	633.35
	633.35

	2.1
	建设单位管理费
	
	
	
	304.31
	304.31

	2.2
	工程监理费
	
	
	
	329.04
	329.04

	3
	勘察设计费
	
	
	
	626.34
	626.34

	4
	环境影响评价费
	
	
	
	14.89
	14.89

	5
	劳动安全卫生评价费
	
	
	
	21.14
	21.14

	6
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	105.69
	105.69

	7
	工程保险费
	
	
	
	63.41
	63.41

	8
	施工图审查费
	
	
	
	19.08
	19.08

	9
	工程造价咨询费
	
	
	
	118.79
	118.79

	10
	招标代理费
	
	
	
	27.52
	27.52

	11
	节地评价
	
	
	
	3.50
	3.50

	12
	征地社稳
	
	
	
	1.50
	1.50

	13
	建设工程交易费
	
	
	
	1.00
	1.00

	14
	水资源论证
	
	
	
	3.00
	3.00

	15
	水土保持咨询服务费
	
	
	
	20.00
	20.00

	16
	水土补偿费
	
	
	
	12.00
	12.00

	17
	水土保持监测
	
	
	
	5.00
	5.00

	18
	环境、环保监测
	
	
	
	10.00
	10.00

	19
	环保验收
	
	
	
	4.00
	4.00

	20
	地下管线测量费
	
	
	
	14.95
	14.95

	21
	工程支付担保费
	
	
	
	26.91
	26.91

	22
	防洪评价费
	
	
	
	25.00
	25.00

	23
	安全评价及社会维稳评估费
	
	
	
	23.00
	23.00

	24
	地质灾害危险性评价
	
	
	
	6.00
	6.00

	25
	工程检测费
	
	
	
	26.20
	26.20

	26
	林地可研编制费
	
	
	
	3.00
	3.00

	27
	湿地报告编制
	
	
	
	3.00
	3.00

	28
	土地使用费
	
	
	
	1251.45
	1251.45

	三
	基本预备费
	
	
	
	
	1212.84

	四
	建设期利息
	
	
	
	
	871.40

	五
	概算总投资
	
	
	
	
	26341.11


