附件

三明市东乾路片区雨污分流改造项目
投资概算表

序号	工程或费用名称	概算金额（万元）				
		建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计
一	**工程费用**	**1495.67**				**1495.67**
1	乾龙路(徐新路-东乾路)	694.700				694.700
1.1	道路工程	148.965				148.965
1.2	排水工程	545.735				545.735
2	乾景巷(新市北路-乾龙路)	153.190				153.190
2.1	道路工程	47.757				47.757
2.2	排水工程	105.433				105.433
3	乾景巷(乾龙路-列东街)	259.765				259.765
3.1	道路工程	71.45				71.45
3.2	排水工程	188.315				188.315
4	商会三路	244.770				244.770
4.1	道路工程	59.55				59.55
4.2	排水工程	185.220				185.220
5	乾安巷	143.243				143.243
5.1	道路工程	51.668				51.668
5.2	排水工程	91.575				91.575
二	**工程建设其他费用**				**257.35**	**257.35**
1	建设单位管理费				27.435	27.435
2	前期工作费				8.974	8.974

3	设计费				56.831	56.831
4	勘察费				16.452	16.452
5	工程保险费				4.487	4.487
6	招标代理服务费				6.628	6.628
7	建设工程监理费				33.597	33.597
8	施工图审查费				2.252	2.252
9	工程造价咨询费				16.602	16.602
10	劳动安全卫生评估费				1.496	1.496
11	场地准备及临时设施费				14.957	14.957
12	建设工程交易服务费				1.200	1.200
13	工程款支付担保费				1.496	1.496
14	建设工程质量检测费				5.000	5.000
15	道路设施补偿费				59.940	59.940
三	**基本预备费**					**87.65**
四	**概算总投资**					**1840.67**